
Build Your SPACE
Build Your BRAND

WE ARE A GLOBAL DESIGN 

COMPANY

台灣唯一設計裝潢與AR多媒體之整合設計公司，我們致力於提供全

面性展場規劃，達成我們的核心價值：「打造空間，成就品牌」。
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國際級品牌、跨領域專案團隊

提供客戶全方位的解決方案

KingOne 集結多位業界資深經驗的專案管理師與設計師，為客戶建立高品質

企業形象、為國內外客戶提供多元化的設計服務是我們宗旨。

同時具備優異的整合創新多媒體技術與專業團隊，協助客戶數位互動、數位

轉型規劃，打造智慧展覽、智慧網站、智慧產品展示等多元數位行銷方案，

解決客戶推廣難題、提升企業價值。
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全台唯一軟硬體整合行銷公司
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Copyright ©  KING ONE Design. All rights.

• 台灣前五大展場設計公司業界首創「商業空間

整合 AR / VR 互動技術」

• 每年全球各大城市策展近 400 場

• 國家形象館及全台上市櫃公司策展指定合作

• 經濟部－設計技術服務能量顧問肯定
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優質設計能力，榮獲政府肯定

王一設計榮獲 經濟部工業局 頒發之證書，透過審查會審核：

人力素質、實體績效、公司財務能力，三方面專業且有能力，

核準為政府認證之優質設計服務單位！

「DE3-網站設計/互動多媒體裝置設計  DE4-室內設計/展覽設計」

榮獲 勞動力發展署

【 TTQS 人才發展品質管理系統 評核認證】

-政府認證人才培育體系完善
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展覽空間設計

跨足國內/外多種大型專業展覽

因應主題館/客製化攤位展示需求設計

室內空間 /快閃店

突破既有想像，結合創意與需求

打造出多變空間風格與情境

新型態線上虛擬展示

專屬3D線上展覽平台，最真實的遠距觀展體

驗，整合線上會議、論壇、會員集客功能，

讓品牌輕鬆被看見。

數位互動科技

為客戶量身打造獨家互動體驗

包含 AR擴增實境、VR虛擬實境、

投影及其他多元互動科技
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量身打造的設計提案，創造品牌價值

專業且高效率執行品質，專案效益超標達成

專業團隊

內 容 企 劃

分析整合客戶需求，以創新展
示手法，規劃極具策略性的整

合型服務計畫。

設 計 / 數 位
以創意、美感、實用為原則，
為客戶量身打造獨家的設計，
從平面、3 D到數位設計皆包辦。

施 工 執 行

高品質的監工水準，
從選材到搭建，

安心有保證的施工執行。

專 案 管 理

專業分工，組織化的團隊，
精準控管專案時程與預算。
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WORLD MAP
A  G L O B A L  D E S I G N  C O M PA N Y
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每年在全球各大城市4 0 0場策展執行案例！
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Our Cl ients

客戶類型涵蓋 

➢ 政府機關長期配合

➢ 台灣前百大企業

豐富多元的專案經歷

提供全方位行銷服務

跨領域團隊運用創新技術整合客製化需求，提出

客製化的解決方案，精準傳達品牌溝通目標
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商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK

案例：基隆港史館常設展

地點：基隆
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商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK

案例：辰亞 - 太陽能展覽館

地點：彰濱能源展示區
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案例：故宮東亞茶文化展

地點：故宮南院

商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK
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案例：亞東企業總部

地點：台北內湖科技園區

商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK
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案例：新北市立圖書館 _生活圖書館空間規劃  

地點：金山分館

商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK
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案例：新北市立圖書館 -空間改造

地點：蘆洲集賢分館

商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK
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商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK

案例：永源集團企業大樓 ( 1 , 2 , 3 F )

地點：桃園



16

商業空間 / 展示間 現場實例 
OUR AWESOME WORK

案例：淡水水資源回收中心

地點：新北市淡水區濱海路



陽明海運大樓空間設計提案
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設計主題01



A D D Y O U R T I T L E H E R E

巨舶陽明  海洋之星  -  文化館
陽明海運是臺灣一家在全球第9大海運公司，成立至今近51年，一

直以【團隊、創新、誠信、務實】的價值理念引領著全體夥伴，

並以，“ 準、快、穩、省 ” 四大準則與世界知名船公司聯營合作、

造就了 【陽明海運領航業界】

而，現今的陽明更以數位科技的運用，讓公司內部流程更加順暢，

並透過 AI 的航線分析規劃，提供給與客戶的到貨更加迅速與安全，

陽明海運逐漸的演進成【海洋科技運輸公司】．這也就是公司的

願景目標【成為卓越運輸集團】
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設計元素02
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白色

藍色

綠植

木質

品質

永續

誠信

穩定創新

自我突破

務實專業

穩重 生命力

安全與健康

環境

共生

安全與健康

IDEA

巨舶陽明  海洋之星
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文化館(十一樓)接待大廳(一樓)
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讓我們走進….
巨舶陽明 
海洋之星
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讓我們走進….
巨舶陽明 
海洋之星文化館
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因為硬體關係只能串一台
圖面上畫兩台是畫錯了
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因為硬體關係只能串一台
圖面上畫兩台是畫錯了
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陽明海運文物.獲獎陳列區

鯨魚尾鰭造型影像流動投影

正是製作時桌面弧度不能這麼大
會沒辦法感測
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連結網址

連結網址

正是製作時桌面弧度不能這麼大
會沒辦法感測

https://youtu.be/oEDB_JefhKQ
https://youtu.be/B6tFIGGdDlg
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正是製作時桌面弧度不能這麼大
會沒辦法感測
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經費預算表08
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預算經費表
一 樓 迎 賓 大 廳

項次 名稱 數量 價格 備註

1 拆除工程 1 式 $             211,500 

2 假設工程 1 式 $            430,000 

3 水電工程 1 式 $            338,000 

4 大理石工程 1 式 $        10,260,000 

5 木作工程 1 式 $          2,416,000 

6 油漆工程 1 式 $             40,000 

7 玻璃工程 1 式 $             73,470 

8 系統櫃工程 1 式 $            553,470 

9 地面工程 1 式 $            202,100 

10 鋁鐵件工程 1 式 $          1,219,200 

11 清潔工程 1 式 $            168,500 

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終材質為準 Total：
NT$15,912,240 (未稅)

NT$16,707,852 (含稅)

一樓大廳

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終材質為準

項次 名稱 數量 價格 備註

1 拆除工程 1 式 $             211,500 

2 假設工程 1 式 $            430,000 

3 水電工程 1 式 $            338,000 

4 泥作工程 1 式 $         2,750,700 

5 木作工程 1 式 $         3,086,990 

6 油漆工程 1 式 $             40,000 

7 玻璃工程 1 式 $             73,470 

8 系統櫃工程 1 式 $            553,470 

9 地面工程 1 式 $            202,100 

10 鋁鐵件工程 1 式 $          1,219,200 

11 清潔工程 1 式 $            168,500 

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終材質為準 Total：
NT$9,073,930 (未稅)

NT$9,527,627 (含稅)

項次 名稱 數量 價格 備註

1 拆除工程 1 式 $            474,800 

2 假設工程 1 式 $            283,600 

3 水電工程 1 式 $          1,106,850 

4 木作工程 1 式 $          4,961,500 

5 油漆工程 1 式 $         2,036,500 

6 玻璃工程 1 式 $            145,600 

7 地面工程 1 式 $            179,000 

8 鋁鐵件工程 1 式 $             77,500 

9 廣告與海報工程 1 式 $            394,700 

10 清潔工程 1 式 $             156,100 

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終材質為準 Total：

NT$9,816,150 (未稅)

NT$10,306,958 (含稅)

項次 名稱 數量 價格 備註

1 拆除工程 1 式 $             211,500 

2 假設工程 1 式 $            430,000 

3 水電工程 1 式 $            338,000 

4 泥作工程 1 式 $         2,750,700 

5 木作工程 1 式 $         3,086,990 

6 油漆工程 1 式 $             40,000 

7 玻璃工程 1 式 $             73,470 

8 系統櫃工程 1 式 $            553,470 

9 地面工程 1 式 $            202,100 

10 鋁鐵件工程 1 式 $          1,219,200 

11 清潔工程 1 式 $            168,500 

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終材質為準 Total：
NT$9,073,930 (未稅)

NT$9,527,627 (含稅)
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預算經費表
十 一 樓 文 化 館

項次 名稱 數量 價格 備註

1 拆除工程 1 式 $             211,500 

2 假設工程 1 式 $            430,000 

3 水電工程 1 式 $            338,000 

4 大理石工程 1 式 $        10,260,000 

5 木作工程 1 式 $          2,416,000 

6 油漆工程 1 式 $             40,000 

7 玻璃工程 1 式 $             73,470 

8 系統櫃工程 1 式 $            553,470 

9 地面工程 1 式 $            202,100 

10 鋁鐵件工程 1 式 $          1,219,200 

11 清潔工程 1 式 $            168,500 

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終材質為準 Total：
NT$15,912,240 (未稅)

NT$16,707,852 (含稅)

項次 名稱 數量 價格 備註

1 拆除工程 1 式 $            474,800 

2 假設工程 1 式 $            283,600 

3 水電工程 1 式 $          1,106,850 

4 木作工程 1 式 $          4,961,500 

5 油漆工程 1 式 $         2,036,500 

6 玻璃工程 1 式 $            145,600 

7 地面工程 1 式 $            179,000 

8 鋁鐵件工程 1 式 $             77,500 

9 廣告與海報工程 1 式 $            394,700 

10 清潔工程 1 式 $             156,100 

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終材質為準 Total：

NT$9,816,150 (未稅)

NT$10,306,958 (含稅)
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預算經費表
數 位 互 動 內 容 ( 含 軟 / 硬 體 )

項次 名稱 數量 價格 備註

1 拆除工程 1 式 $             211,500 

2 假設工程 1 式 $            430,000 

3 水電工程 1 式 $            338,000 

4 大理石工程 1 式 $        10,260,000 

5 木作工程 1 式 $          2,416,000 

6 油漆工程 1 式 $             40,000 

7 玻璃工程 1 式 $             73,470 

8 系統櫃工程 1 式 $            553,470 

項目 數量 單價(未稅) 複價(未稅)

1 時光廊 – 陽明海運百年紀要 1 式 765,000 765,000

2 招商局歷史透析 1 式 295,000 295,000

3 陽明數位典藏 1 式 860,000 860,000

4 船舶探索 1 式 445,000 445,000

5 陽明洪流 1 式 943,000 943,000

粗估預算表 - 實際費用依複量尺寸及最終選用設備為準 Total：

NT$ 3,308,000 (未稅)

NT$ 3,473,400
(含稅)
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數位互動內容

項目 數量 單位 單價(未稅) 複價(未稅)

1 客製化美術設計 1 式 120,000 120,000

2 客製化程式設計 1 式 180,000 180,000

3 短焦雷射投影機 3 臺 120,000 360,000

4 牆面感測器 1 臺 42,000 42,000

5 專業拼接工程 1 式 18,000 18,000

6 互動高效能多媒體電腦 1 臺 45,000 45,000

小計(未稅) 765,000

時 光 廊  - 陽 明 海 運 百 年 紀 要

項目 數量 單位 單價(未稅) 複價(未稅)

1 客製化美術設計 1 式 25,000 25,000

2 客製化程式設計 1 式 120,000 120,000

3 43吋觸控螢幕 2 臺 55,000 110,000

4 互動多媒體電腦 1 臺 40,000 40,000

小計(未稅) 295,000

招 商 局 歷 史 透 析

這個還沒給客戶看過細項
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數位互動內容

項目 數量 單位 單價(未稅) 複價(未稅)

1 客製化美術設計 1 式 30,000 30,000

2 客製化程式設計 1 式 150,000 150,000

3 操作用43吋觸控螢幕 1 臺 55,000 55,000

4 透明OLED顯示螢幕 1 臺 580,000 580,000

5 互動高效能多媒體電腦 1 臺 45,000 45,000

小計(未稅) 860,000

陽 明 數 位 典 藏

項目 數量 單位 單價(未稅) 複價(未稅)

1 客製化美術設計 1 式 150,000 150,000

2 客製化程式設計 1 式 120,000 120,000

3 43吋觸控螢幕 1 臺 55,000 55,000

4 光路控制系統 1 臺 80,000 80,000

5 互動高效能多媒體電腦 1 臺 40,000 40,000

小計(未稅) 445,000

船 舶 探 索

這個還沒給客戶看過細項

因為硬體關係只能串一台
圖面上畫兩台是畫錯了
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數位互動內容
陽 明 洪 流

項目 數量 單位 單價(未稅) 複價(未稅)

1 客製化美術設計 1 式 250,000 250,000

2 客製化程式設計 1 式 180,000 180,000

3 雷射投影機 3 臺 120,000 360,000

4 桌面感測器 3 臺 30,000 90,000

5 專業拼接工程 1 式 18,000 18,000

6 互動高效能多媒體電腦 1 臺 45,000 45,000

小計(未稅) 943,000

數 位 內 容 總 計 ( 含 軟 / 硬 體 )

項目 數量 單位 單價(未稅) 複價(未稅)

1 時光廊 – 陽明海運百年紀要 1 式 765,000 765,000

2 招商局歷史透析 1 式 295,000 295,000

3 陽明數位典藏 1 式 860,000 860,000

4 船舶探索 1 式 445,000 445,000

5 陽明洪流 1 式 943,000 943,000

總計(未稅) 3,308,000

總計(含稅) 3,473,400

這個還沒給客戶看過細項



THANK YOU FOR YOUR PATIENCE

期待有機會與您合作

Alf

T E L +886-2-2718-8083 Ext.257

MOB  +886-920001451

MAIL alf@kingone-design.com
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讓我們再次走進
巨舶陽明 
海洋之星文化館
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